, BALCO

Hvidovre 04-07-2019

AB Haraldsted
Haraldsgade 19-51
2200 Kgbenhavn N

Deres ref.: Bjgrn Amdi Sloth
Telefon:

Vores ref.. Johan Soderling
Telefon: 28 14 13 50

Tilbud til AB Haraldsted, Kgbenhavn N

Vi takker for Deres forespargsel og har hermed forngjelsen at tilbyde falgende:
Levering og montering af 100 stk. abne stalaltaner med stalreekvaerk.

Type 1: 4150 x 1300 m / 2-fags terrassedgr (100 stk.) Mulighed for (19 stk. i stuen)
Type 2: fransk altan (alternativ for dem i stuen ved keeldertrappe) / 2-fags terrasseder (X stk.)

Priser: Ekskl. moms Inkl. moms
Type 1: pr. altan, stue — 3. sal. (70 stk.) 76.900 kr. 96.125 kr.
Type 1: pr. altan, 4 sal. (30 stk.) 86.700 kr. 108.375 kr.
Type 2: pr. altan, stuen (X stk.) 22.300 kr. 27.875 kr.
Feellesomkostninger for byggeplads og projektering 992.400 kr. 1.240.500 kr.

(feellesomkostninger per altan = 9.924 kr. ekskl. moms)

Samlet for hele projektet
For 100 stk. Type 1, uden tilvalg og O stk. franske 8.976.400 kr. 11.220.500 kr.

Alternativ pris:

Andel af feellesomkostninger pr. altan ved 80 stk. kr. 10.600 ekskl. moms pr. altan.

Andel af feellesomkostninger pr. altan ved 50 stk. kr. 12.800 ekskl. moms pr. altan.

Bemeerk at prisen for den enkelte altan forbliver ugendret uanset antallet af altaner i projektet. Det er
feellesomkostningerne der eendres safremt antallet af altaner &endres. Faellesomkostninger
stiger/falder dog ikke proportionalt med antallet af altaner, da en stor del af faellesomkostningerne er
faste uanset antal.

Tilvalgspriser: Ekskl. moms Inkl. moms
Sideskaerm 3.900 kr. pr. stk. 4.875 kr. pr. stk.
Evt. flyt af nedlgb 7.900 kr. pr. stk. 9.875 kr. pr. stk.

Vi haber, at ovenstaende lever op il Deres forventninger og ser frem til at here fra Dem.
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FASTGORELSE

Forventet fastgerelse til facade, med indspaendt stal fastgjort i murveerket pa stue — 3. sal.
Pa 4. sal. fastgares det inspaendte stal i etageadskillelsen. Dette kraever at gulv abnes op i
lejligheden. Prisen er baseret pa at, der i lejligheden ligger et originale gulv i fyrretrae samt at
ingen fast installation er i vejen f.eks. kakkenbord eller lignende.

Der opmures omkring fastgarelsesdetaljer i facaden sa der ikke forekommer synlige
betonomstgbninger. Er facaden filset eller malet, vil facaden omkring fastgerelsesdetaljerne
tilsvarende blive filset eller malet.

Fastgarelse metoden baseres pa udvendig besigtigelse. Den endelige ophaengningsmetode
kan farst fastleegges ved udarbejdelse af statiske beregninger samt undersggelse af de
faktiske forhold i ejendommen. Ved nogen tilfeelde vil det ogsa veere ngdvendigt at fastgare
altanen i etageadskillelsen pa andre etager end naevnt oven, og prisen pa dem vil dermed
blive samme som pa 4. sal.

Bemeaerkninger:
Alt stal leveres varmforzinket og lakeres i RAL 7016.

ALTANDAK

Altanbundene udfgres som en svejst stalramme. Hardtreesgulv af sorten Cumaru, skruet fra
oversiden med synlige skruer, monteres pa straer og gummilister (ved altan leengder over 3,5
meter deles gulvbraedderne pa midten med en paen samlingsliste). Underbeklaedning i hvid
lakeret Dibond plade, for at reflektere lys ind til underboen.

Dzekket har en svag haeldning veek fra facaden, sa afvanding sker over altanens forkant.
RAKVARK

RAKVARK: Altan Type 2

Stalkonstruktion med tremmer i rundstalsprofiler samt stolper og vandrette profiler i fladstal.

HANDLISTE:

Halvrundt handlisteprofil i hardttree.

D@RE OG VINDUE

Dortype:

2-fags terrassedgre i hvid (RAL 9010) indvendig og udvendig. Trae indvendig og aluminium
udvendig med 2-lags energirude (fra Idealcombi). Dagrene har smalle rammer for maksimalt
lysindfald og vil tilpasses i udseende og faginddeling som eksisterende vinduer.

Derhul:

Nyt dgrhul etableres ved at skaere udvendig murfals. Opmuring af lodretgaende falser med
nye rgde sten, som oprindeligt udseende. Eksisterende indvendig lysning fiernes og helt ny
lysning hele vejen rundt ny der, i glat MDF-plade, bliver monteret samt glat gerigt klargjort til
maler (malerarbejde er ikke inkluderet). Ved pudsede eller tapetserede lysninger bliver der
repareret med grovpuds i stedet for glat plade. Overgangen mellem eksisterende gulv i
lejligheden og den nye isatte der, udfgres i fyrplanker. Det tilstreebes at lukke i samme niveau
som oprindeligt gulv.

Dermontage:

Altandgre monteres i nyt darhul. Der isoleres mellem karm og mur med mineraluld, herefter
lukkes med bagstop og blad fuge udvendigt.
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Kommentarer til dgrmontagen:

Der forudsaettes fri adgang til murveerk indvendigt og udvendigt samt, at eventuelle
fastmonterede gardinsteenger, ledninger og lignende er afmonteret inden montagen
pabegyndes. Hvis der er placeret en radiator hvor daren skal placeres, sa skal denne vaere
fiernet inden opstart.

PROJEKTERING OG BYGGETILLADELSE

Projektering af, samt ansggning om byggetilladelse for altanerne varetages af Balco, og er
indeholdt i priserne.

Opmaling af bygningen, herunder opmaling i de enkelte lejligheder, varetages af Balco, og er
indeholdt i priserne. Bygherre sgrger for adgang til de enkelte lejligheder.

Projektering, opmaling og ansggning om byggetilladelse iveerksaettes efter indgaelse af aftale.
Hvis byggetilladelse ikke opnas betaler bygherren alene for, det i forbindelse med
myndighedsprojektet, udfgrte arbejde. Der tages forbehold for yderligere kommunekrav ved
belastningspraver.

KONSTRUKTION OG BEREGNINGER

Konstruktionsberegninger udfares af Balco. Vi forudsaetter dog, at bygningens konstruktion og
tekniske tilstand tillader fastgerelse efter vores standard. Ved behov for flytning af
eksisterende el-, tele- samt vvs-ledninger og lignende debiteres bygherre ekstra for dette.
LEVERINGSBETINGELSER

Frit leveret pa byggeplads. Montage indgar. Vi forudsaetter kontinuerlig montage.

TIDSPLAN

Udarbejdelse af tegninger for byggeans@gning: ca. 4-5 uger
Myndighedsbehandling (arkitektafdeling): ca. 20-30 uger
Udarbejdelse af konstruktionsprojekt og beregninger: ca. 5-7 uger
Myndighedsbehandling (ingenigrafdeling): ca. 10-20 uger

Detailtidsplan med opstarts- og sluttidspunkt udarbejdes og fremsendes.
PRISREGULERING

Tilbudsprisen er fast i 12 maneder fra tilbudsdato. Tilbudsprisen indeksreguleres derefter i sin
helhed efter "Byggeomkostningsindeks for etageboliger i alt”.

BETALINGSBETINGELSER

I henhold til ABT 93 § 22, stk. 3 for de farste 3 rater.

Rate 1: 10% af entreprisesummen ved kontraktskrivning til deekning af
projekteringsomkostninger.

Rate 2: 50% af entreprisesummen ved opstart af produktionen til deekning af
materialeindkab og produktion.

Rate 3: 10% af entreprisesummen ved etablering af byggeplads.
Resterende del af entreprisesummen a conto faktureres i henhold til ABT 93 § 22, stk. 1.
SIKKERHED

Kunden skal stille sikkerhed, f. eks. deponerer hele kontrakts belgbet pa en speerret konto,
eller alternativt en bankgaranti.
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Balco stiller bankgaranti pa 15% ("arbejdsgaranti”) iht. ABT93 § 6. For forudbetaling, stiller
Balco yderligere seerskilte bankgarantier pa 60 % (ferst 10% og sen 50%) af
entreprisesummen for betaling fer byggestart. Garantien ophgrer, nar de materialer,
forudbetalingen angar, er leveret pa byggepladsen i kontraktmaessig stand. Garantien
reduceres forholdsmaessigt ved delleverancer.

AFLEVERINGSFORRETNING

Nar projektet er feerdigt afholdes afleveringsforretning i henhold til ABT93. Efter 1 og 5 ar
gennemgas projektet igen efter ABT 93.

VINTERFORANSTALTNINGER

Safremt hele, eller dele af, entreprisen udfgres i perioden 1. november — 31. marts geelder
Vinterbekendtgarelsen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det betyder, at bygherren skal betale
for falgende vejrligsbestemte vinterforanstaltninger safremt de bliver aktuelle:

Snerydning, grusning og afisning pa byggepladsen.
Opvarmning af materialer samt beskyttelse mod frost.
Tildzekning og/eller beskyttelse af ny udfert arbejde mod frost.
Afdaekning mod nedber og frost.

BEMARKNINGER
Det forudseettes, at det beskrevne projekt kan godkendes af de lokale myndigheder.

Eventuelle endringer af eksisterende keeldertrapper, som bergres af altanudbygningen, er
ikke inkluderet.

Flytning af eksisterende tagafvanding er ikke inkluderet.
Tilslutning til eksisterende dreen eller tagafvandingssystem er ikke inkluderet.
Evt. nedtagning eller flytning af skilte, markiser og lignende er ikke inkluderet.

Der tages forbehold for eventuel struktur- og farveafvigelse i facade og grundmur ved
efterreparation.

Der tages forbehold for, at der i de bestaende konstruktioner ikke forefindes rad, svamp,
asbest eller PCB, da dette kan medfgre montagestop, hvilket vil medfare udgifter udover
den aftalte entreprisesum samt evt. forsinkelser ift. den aftalte tidsplan.

Det forudseettes at facaden er fri for ledninger og kabler samt evt. wires til gadebelysning,
der sidder i vejen for montagen, er fiernet inden opstart. Flytning af disse er ikke indeholdt
i prisen.

Arbejdet udfares fra stillads/arbejdsplatform og kran. Det forudsaettes at montagen kan
ske kontinuerligt, og at hele arealet er ryddet i en afstand pa 4-5 meter fra facaden, sa det
kan benyttes til karsel med arbejdsplatform og evt. lift. Der er indregnet udleegning af
kareplader til og omkring montagestedet. Eventuel reetablering af grees, treeer, busker,
cykelskure mv. er inkluderet.

Det forudseettes at vand og strem i ngdvendigt omfang stilles vederlagsfrit til radighed i
hele montageperioden. Bygherre etablerer byggestram (32A) og anviser plads til opstilling
af skurvogn, med mulighed for tilslutning til el, vand og toilet. Balco s@rger for tilslutning af
skurvogn og forbrug betales af bygherre.
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Balco afholder alle udgifter til behandling og bortskaffelse, af PCB i fuger ved eksisterende

vinduer. Bygherre afholder alle udgifter til behandling og bortskaffelse, i forbindelse med
eventuel fund, af blyholdig maling, asbest, og lign. skadelige stoffer.

Afgifter til kommunen vedr. bygge- og ibrugtagningstilladelse samt eventuelle udgifter til
parkering/raden over vejareal betales af bygherre.

Balco har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring. Bygherren er iht. ABT93 § 8 forpligtet til at
tegne en saedvanlig brand- og stormskadeforsikring for byggeriet. Bygherre skal ogsa
tegne en all-risk forsikring for entreprisen, Balco medtages som sikret.

ANDET

Tilbuddet er fra vores side bindende i 60 dage.
Balco er certificeret efter ISO 9001 Kvalitet og ISO 14001 Miljg samt ISO 3834-2.
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